
Wschowa, dnia 16 maja 2007 r.

Or. ZP 342-12/2007

WYJAŚNIENIA

W związku z wpłynięciem zapytania  Powiat Wschowski na podstawie art. 38. ust. 1  i 2 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 
1163 z późn. zm. ) wyjaśnia:

Treść zapytania:
1.  SIWZ na budowę Centrum Rehabilitacji dla Dzieci-stan surowy otwarty na terenie SOSW 
we Wschowie  przy ul.  T.  Kościuszki  25,  nie  określa  czasookresu  rozliczania  wykonanych 
robót.  Czy  rozliczanie  za  wykonane  roboty  będzie  odbywało  się  fakturami  częściowymi, 
miesięcznymi?
2. Zapis projektu umowy artykuł 11 w pkt. 11.2 stanowi: „Wartość całkowita przedmiotu umowy 
ani ceny nie będą waloryzowane w okresie realizacji umowy”, natomiast w następnym punkcie 
11.3 jest zapis: „Rozliczanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktycznie wykonanego 
zakresu robót oraz zweryfikowanego przez Inspektora Nadzoru kosztorysu powykonawczego 
z  uwzględnieniem  postanowień  art.  5”.  Jeżeli  rozliczanie  robót  będzie  kosztorysem 
powykonawczym to zapis o waloryzacji jest zapisem zbędnym. 

Odp. do pkt.1, 
Zgodnie  z  treścią  art.  11  pkt.  11.6  projektu  umowy,  stanowiącego integralną  część SIWZ, 
Zamawiający  przewidział,  iż  wynagrodzenie  Wykonawcy,  za  wykonanie  przedmiotu 
zamówienia  płatne  będzie  jednorazowo  po  zakończeniu  wszystkich  robót  na  podstawie 
wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania. 
Odp.do pkt. 2.
W myśl  art.  11  pkt.  11.5.  projektu  umowy podstawą do  wystawienia  faktury za  wykonany 
zakres robót  będzie protokół odbioru wykonanych robót z uwzględnieniem postanowień art. 5 
tzn. protokół końcowego odbioru robót. Jednocześnie informuje się , że z treści artykułu 11 pkt. 
11.2  i  11.3  wynika,  że  rozliczenie  przedmiotu  umowy  nastąpi  na  podstawie  faktycznie 
wykonanego  zakresu  robót  oaz  zweryfikowanego  przez  Inspektora  Nadzoru  kosztorysu 
powykonawczego  wykonanego na podstawie cen jednostkowych zawartych w ofercie, 
a  w  przypadku  robót  dodatkowych  nieprzewidzianych  w  SIWZ  na  podstawie  bazy 
kosztowo-cenowej przedstawionej przez oferenta w ofercie. Przypominamy, że podane 
ceny jednostkowe, a także baza kosztowo-cenowa zgodna z warunkami określonymi w 
ofercie  nie  będą  podlegały  w okresie  realizacji  umowy jakiejkolwiek waloryzacji  czy 
indeksacji.


