

Nasz znak: Data:

Or. ZP 342-14/2008 02.12.2008 r.

**WYJAŚNIENIA DO SIWZ NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI
PROJEKTOWO- KOSZTORYSOWEJ NA PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ
WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W MIEJSCOWOŚCI STARE
DRZEWCE OD KM 0+000 DO KM 1+741,52**

W związku z wpłynięciem zapytania w dniu 01.12.2008 r. Powiat Wschowski na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) wyjaśnia:

Treść zapytania nr 1:

Czy Wykonawca powinien przewidzieć w swojej ofercie przygotowanie mapy do celów projektowych, czy też dostarczy ją Zamawiający?

Odp. na pyt. nr 1:

Mapy do celów projektowych dostarczy Zamawiający.

Treść zapytania nr 2:

Czy w związku z realizacją zadania zachodzić będzie konieczność przygotowania projektów podziału gruntów? Jeśli tak, to dla ilu działek?

Odp. na pyt. nr 2:

Nie.

Treść zapytania nr 3:

Jeśli zachodzić będzie konieczność wykonania projektów podziału gruntów, to czy należeć to będzie do obowiązku Wykonawcy, czy też na podstawie wskazań Wykonawcy, dostarczy ww. projekt Zamawiający?

Odp. na pyt. nr 3:

Nie zachodzi taka konieczność.

Treść zapytania nr 4:

Jeśli zachodzić będzie konieczność wykonania projektów podziału gruntów, to czy Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia terminu wykonania całego zadania?

Odp. na pyt. nr 4:

Nie zachodzi taka konieczność.

Treść zapytania nr 5:

Czy Wykonawca powinien uwzględnić w cenie ofertowej ewentualną konieczność opracowania raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko?

Odp. na pyt. nr 5:

Zgodnie z pkt. 4 na str. 3 oraz z art. 2 pkt 2.2. na str.21 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), Wykonawca obowiązany jest uzyskać na rzecz Zamawiającego decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. W związku z tym, że przedmiotowa procedura może wymagać, oprócz złożonej do wniosku informacji o zakresie przedsięwzięcia również konieczność opracowania raportu oddziaływania na środowisko, koszty sporządzenia takiej dokumentacji należy uwzględnić w cenie ofertowej.

Treść zapytania nr 6:

Czy w przypadku konieczności sporządzania raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko i tym samym wydłużenia procedury wydawania decyzji środowiskowej Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia terminu opracowania całej dokumentacji, czy też wymagany termin 15 maja 2009 r. pozostaje mimo to niezmienny?

Odp. na pyt. nr 6:

Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu zakończenia realizacji zamówienia. Podany termin 15.05.2009 r. w SIWZ jest terminem ostatecznym.

Treść zapytania nr 7:

Czy w związku z wejściem w życie z dniem 09.09.2008 r. noweli (Dz.U. Nr 154, poz. 958) do Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych- Dz.U. z 2003 r. nr 80, poz.721- dokumentacja projektowa powinna zostać przygotowana w trybie ww. Ustawy i tym samym, czy dla całego

zadania inwestycyjnego powinna być uzyskana decyzja zezwalająca na realizację inwestycji drogowej, a nie decyzja pozwolenia na budowę?

Odp. na pyt. nr 7:

Dokumentacja projektowa dotycząca przebudowy drogi powiatowej w zakresie wskazanym w SIWZ nie powinna być przygotowana w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2003 r. nr 80, poz.721 z późniejszymi zmianami). Przedmiotem przetargu jest przebudowa istniejącego odcinka drogi w miejscowości Stare Drzewce w zakresie nie wymagającym zmiany granic pasa drogowego. Zgodnie zatem z art. 29 ust. 2 pkt 12 i art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U z 2006 r. nr 156 poz. 1118 oraz Dz.U. z 2008 nr 145 poz. 914) inwestycja taka wymagała będzie dokonania zgłoszenia. Przedmiotem wniosku o pozwolenie na budowę objęta będzie wyłącznie budowa kanalizacji deszczowej.

Treść zapytania nr 8:

Czy uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę (ewentualnie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej) oraz decyzji pozwolenia wodnoprawnego nastąpić ma w terminie do 15 maja 2009r., czy też Wykonawca prac ma do tego czasu jedynie przygotować niezbędną dokumentację i dopiero po tym terminie występować w imieniu Zamawiającego w celu uzyskania ww. decyzji?

Jeśli w terminie do 15 maja 2009 r. Wykonawca ma jedynie przygotować niezbędną dokumentację do uzyskania ww. decyzji, to prosimy o doprecyzowanie we wzorze umowy warunków płatności za przekazanie dokumentacji, a także za reprezentowanie Zamawiającego w postępowaniu ws. wydania decyzji.

Odp. na pyt. nr 8:

Wykonawca w terminie do 15.05.2009 r. powinien złożyć przygotowaną dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z niezbędnymi dokumentami opisanymi w pkt. 4 na str. 3 oraz w art. 2 pkt 2.2. na str.21 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oraz przygotować odpowiednie wnioski do organu właściwego w sprawie wydania stosownych pozwoleń na realizacji przedsięwzięcia.

W oryginale podpis Starosty Powiatu Wschowskiego

Marka Kozaczka

Nasz znak: Data:

Or. ZP 342-14/2008 01.12.2008 r.

**WYJAŚNIENIA DO SIWZ NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI
PROJEKTOWO- KOSZTORYSOWEJ NA PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ
WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W MIEJSCOWOŚCI STARE
DRZEWCE OD KM 0+000 DO KM 1+741,52**

W związku z wpłynięciem zapytania w dniu 01.12.2008 r. Powiat Wschowski na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) wyjaśnia:

Treść zapytania nr 1: Po przeanalizowaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na „Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Stare Drzewce od km 0+000 do km 1+741,52” stwierdzamy, że w świetle ustawy z dnia 2 października 2008 roku „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko” zaproponowany termin opracowania dokumentacji jest zbyt krótki na wykonanie projektów. Na wydłużenie terminu wpłynie również to, że w okresie zimowym niemożliwe będzie badanie podłoża by określić warstwy jezdni remontowanej jezdni. W świetle cytowanej wyżej ustawy ze względu na wydłużający się cykl projektowy należałoby zmienić projekt umowy w rozbiu na trzy etapy tj:

- Materiały przygotowawcze (mapa, dokumentacja geologiczna, badanie podłoża, decyzja środowiskowa) o wartości 20% ceny umownej,
- Projekt budowlany i projekt wykonawczy 60% ceny umownej,
- Uzyskanie pozwolenia na budowę 20% ceny umownej

oraz określenie terminu zakończenia dokumentacji 120 dni od otrzymania decyzji środowiskowej oraz prawomocnej decyzji warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, która rozpoczyna wg ustawy cykl projektowy.

Odp. na pyt. nr 1:

Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu zakończenia realizacji zamówienia. Podany termin 15.05.2009 r. w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) jest terminem ostatecznym. Zamawiający nie zamierza zmieniać warunków wynagrodzenia opisanych w art. 3 załącznik nr 3- Wzór umowy do SIWZ.

W oryginale podpis Starosty Powiatu Wschowskiego

Marka Kozaczka